



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ДОГОВОР

№ 30.03 / 08.01 2020 г.

Днес, 08.01 2020 г. в гр. Чипровци между:

община Чипровци, със седалище и адрес на управление в гр. Чипровци 3460, бул. „Петър Парчевич“ №45, ЕИК: 000320961, представлявана от Пламен Петков, кмет на община Чипровци и Силвия Еленкова Димитрова – Иванова – Началник отдел „Б и Ф“ и главен счетоводител на община Чипровци, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София п.к.1000, район р-н Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109, ЕИК: 175288770, представлявано от Веселка Петкова Николова, в качеството на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и съгласно Решение № 51/09.12.2019 г. на Пламен Петков, кмет на община Чипровци, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет **„Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“**, съфинансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, се сключи този договор (**Договорът/Договора**).

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет **„Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“** като изпълни следните основни дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за инсталация за компостиране, довеждаща и площадкова инфраструктура и технологично и мобилно оборудване;
2. Извършване на строителство на инсталацията в съответствие с одобрения инвестиционен проект, вкл. доставка на технологично оборудване и обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията;
3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните дейности.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите предмет на Договора в съответствие с Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата, посочени в Списък на членовете на ръководния състав и техническите лица,

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



които ще отговарят за изпълнението на поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. След сключване на Договора и най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Сроктът за изпълнение на всички дейности, предвидени в рамките на Договора е 360 (*триста и шестдесет*) календарни дни. Сроктът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на получаване на писмено известие за стартиране на изпълнението и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(2) Сроктът за изготвяне на работен проект е 70 (*седемдесет*) календарни дни. Сроктът за изготвяне на работен проект започва да тече от датата на получаване на писмено известие за стартиране на изпълнението и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането и приключва с подписване на приемопредавателен протокол за окончателното приемане на изготвения работен проект. Дейностите по съгласуване и одобрение на работния проект не се включват в горепосочения срок. В рамките на посочения срок се включва и срокът за отстраняване на констатирани несъответствия от общината или други компетентни органи/лица и експлоатационни дружества. В срока не се включват периоди за съгласуване на работния проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Съгласуването на работния проект със съответните компетентни органи и институции съгласно ЗУТ е задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или съответен компетентен орган/институция е направил забележка/коментар относно констатирани неточности и/или непълноти и/или несъответствия по изготвения проект, изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка в срок до седем календарни дни всички забележки/коментари относно констатираното несъответствие и да го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Сроктът за изпълнение на СМР и доставка на технологично оборудване е не повече от 290 (*двеста и деветдесет*) календарни дни. Сроктът за изпълнение на СМР и доставка на технологично оборудване започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за на строежа (Приложение № 2/2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



(5) Срокът за изпълнение на авторски надзор започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2/2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(6) Срокът за изпълнение на дейностите в рамките на договора може да бъде удължен с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непредвидени обстоятелства, съгласно определението, дадено в т.27 от §2 на Допълнителните разпоредби към ЗОП, за наличието на които другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването им, на база на представените документи/доказателства. Конкретната причина, времето, с което се удължава срокът на изпълнение на поръчката, се определят в констативен протокол, съставен и подписан от Страните.

(7) Срокът по ал. 4 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството по Наредба №3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството, срокът за изпълнение на СМР продължава да тече.

(8) Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след извършване на всички предвидени в рамките на договора дейности, издаване на Разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и извършването на окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 23 от настоящия договор.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 1 759 740,00 (един милион седемстотин петдесет и девет хиляди и седемстотин и четиредесет) лева без ДДС и 2 111 688,00 (два милиона, сто и единадесет хиляди, шестотин осемдесет и осем) лева с ДДС, в това число и непредвидени разходи в размер на 37 140,00 лева, наречана по-нататък „Цената“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, разпределена както следва:

- Изготвяне на работен проект – 63 400,00 (шестдесет и три хиляди и четиристотин) лв. без ДДС и 76 080,00 (седемдесет и шест хиляди и осемдесет) лв. с ДДС
- Подготовка и СМР на основна и съпътстваща техническа инфраструктура – 1 238 000,00(един милион двеста тридесет и осем хиляди) лв. без ДДС и

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



1 485 600, 00(един милион четиристотин осемдест и пет хиляди и шестотин) лв. с ДДС

- Непредвидени разходи за СМР – 37 140,00 (тридесет и седем хиляди сто и четиридесет) лв. без ДДС и 44 568,00 (четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и осем) лв. с ДДС
- Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване – 415 000,00 (четиристотин и петнадесет хиляди) лв. без ДДС и 498 000,00 (четиристотин деведесет и осем хиляди) лв. с ДДС
- Авторски надзор – 6 200,00 (шест хиляди и двеста) лв. без ДДС и 7 440,00 (седем хиляди четиристотин и четиридесет) лв. с ДДС.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените строително-монтажни работи, по единичните цени съгласно работния проект и съпътстващата го сметна документация и подробни КСС.

(2) Количества на видове СМР се доказват с протокол за установяване на действително извършени натурални видове строителни и монтажни работи. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са прнети от строителния надзор и са отразени в съответния протокол.

(3) Непредвидените разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, ще се заплашат след доказване по време на изпълнение с тристранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително подизпълнителите), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършване на непредвидените работи. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Допустимите непредвидени разходи следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по ОПОС 2014-2020 г.

(4) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнителя, консулганта, упражняващ строителен надзор и проектанта, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



(5) За новите строително-монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително-монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване, включени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този Договор.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор както следва:

1. Плащане в размер на 10 % (десет процента) от Цената на Договора, без стойността на непредвидени разходи за СМР, платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни след писмено известие за стартиране на изпълнението и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, представени фактура и гаранция за обезпечаване на пълния размер на авансовото плащане. Авансовото плащане се приспада поетапно и пропорционално от междинните плащания за изпълнение на поръчката. Гаранцията за авансово предоставяне на средства се освобождава до три дни след пълното усвояване (приспадане) на аванса.

2. Междинни плащания, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от настъпване на следните обстоятелства:

- приемане на действително извършени дейности и съгласно окончателен протокол за приемане на работен проект, подписване на приемо-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане услуги по осъществен авторски надзор на обекта, приемане на натурални видове строителни и монтажни работи, с протокол Образец № 19 и Сметка № 22 за установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални видове и количества работи, придружен със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., подписан от консултанта, упражняващ строителен надзор;
- представяне на надлежно издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Окончателно плащане в размер на не по-малко от 10% (десет процента) от цената на Договора, платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни след издаване на фактура за окончателно плащане и след настъпване на следните обстоятелства:

- съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- представяне на Окончателен доклад от консултанта/строителния надзор с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;
- съставяне на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- издаване на Разрешение за ползване в съответствие с чл.17 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

строителни обекти.

Чл. 8 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG04TTBB94001528175077

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) Подлежащите на възстановяване лихви, глоби и неустойки в изпълнение на Договора, както и преведени, но неусвоени средства, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN: BG26STSA93003212649710

(4) Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводство и да съдържат следният текст: *Разходът е по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16M1OP002-2.005-0015-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.*

Чл. 9 (1) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена отделно от изпълнението на останали дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от поръчката и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на този Договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. да забранява достъп до площадката на всички лица, които не са ангажирани с работа по Договора, с изключение на лица, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на контролни органи;
4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените по Договора работи.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с офертата си за изпълнение на поръчката и приложения към нея, действащата нормативна уредба, действащите норми за здравословни условия на труд и предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документация, вкл.:

- Да разработи работен проект в обем и съдържание съгласно изискванията на техническата спецификация и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържането на инвестиционните проекти, чрез квалифицираните лица, посочени в офертата.

- Да изпълни СМР, предмет на договора като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея и действащата нормативна уредба в Република България.

- Да упражнява авторски надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ по всички части на работния проект по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба за проектиране и строителство.

2. Да извърши съобразно условията на този Договор и приложенията му всички дейности и строително-монтажни работи до приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Констативен акт Образец 15

3. Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за опазването му.

4. Да назначи специалисти и работници, чийто брой е достатъчен и всеки от тях трябва да има необходимата квалификация, за да се гарантира навременно и качествено изпълнение на работите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на подменя незабавно лица, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите. Изпълнителят прави самостоятелен подбор на персонала, като се съобразява и спазва разпоредбите на трудовото

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Читровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



законодателство, приложими към неговите служители и работници, и заплаща надлежно възнагражденията им.

5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение от две или повече лица, те всички заедно и поотделно са отговорни за изпълнението на Договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подписване на Договора.

6. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, придружени със съответните документи за съответствие, съобразно предвижданията, техническите изисквания и количествата в работния проект. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното качество и нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

7. Качеството на изпълнение, детайлите, материалите и продуктите трябва да съответстват на спецификациите, чертежите и други изисквания в одобрения проект.

8. Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали в посочените в офертата гаранционни срокове.

9. Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения работен инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

10. Да гарантира охраната на площадката през цялото време на изпълнението на строителството и да взема необходимите мерки в интерес на свои служители, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети страни, за да предотврати всякакви загуби или произшествия, които могат да възникнат в процеса на работата.

11. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на работата и да спазва изискванията на Плана за безопасност и здраве.

12. Да се снабди с всички видове разрешителни, необходими за транспортиране и механизация във връзка с изпълнение на обекта.

13. Да опазва геодезичните знаци (осови камъни, репери и др). Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак, той трябва да се върне на съответното място. Операциите по премахване и възстановяване се извършват с предварителното одобрение и съгласуване със съответната институция или специализирана администрация.

14. Да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР.

15. Да взема всички предпазни мерки, изисквани от добрите строителни практики и преобладаващите условия, за опазване на съседни имоти с цел избягване на необичайни смущения в тях.

16. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително да осигури присъствие на свой представител, както и да съдейства при вземане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материали и др., както и да осигури достъп до цялата документация, свързана с изпълнение на поръчката,

17. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени.

18. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на този Договор.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на кооптираща инсталация за разделно събрание зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



19. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител за възникнали обстоятелства и/или проблеми, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта, както и за предприети мерки за тяхното решаване.

20. Да следи и подава сигнал за нередност съгласно ЗУСЕСИФ. В случай на установена нередност при изпълнение на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми.

21. Да изчисти обекта и околното пространство след приключване на строително-монтажните работи и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа.

22. Да заплати за своя сметка всички наложени от общински или държавни контролни органи санкции или глоби, наложени във връзка с изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок, без отклонение от поръчката и без недостатъци.

2. Да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя лица.

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработеното.

4. Да иска отстраняването на установени явни или скрити недостатъци, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени отклонения от качеството на извършените СМР - да откаже да приеме изпълнението.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, проекти, разрешителни (изходни данни), необходими за започване на изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа.

3. Да приеме изпълнените работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са извършени по реда и при условията на този Договор.

4. Да заплати цената по този Договор по реда и при условията, посочени в Договора.

5. Да освободи представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за авансово предоставени средства и Гаранцията за изпълнение, съгласно уговореното в този Договор.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на които възникват:

1. злополука или смърт на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора;
2. загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта вследствие извършваните работи.

V. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ.

Чл. 16. (1) Извършването на всички СМР и всички строителни продукти за извършването им трябва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно проектната документация, Техническата спецификация и всички приложими нормативни разпоредби.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на гаранционните срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти във връзка с изпълнените дейности по този Договор.

Чл. 17. (1) Контролът ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката.

(2) Преди започване на изпълнението на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява лице, което ще извършва оценка на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор, като действа като Консултант по смисъла на ЗУТ от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Предписанията на Консултанта са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и е длъжен на поддържа за целия срок на Договора валидна застрахователна полица „Застраховка за професионална отговорност в проектирането“ и „Застраховка за професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 19 (1) За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя образец 15 съгласно Наредба No3/31.07.2003год. без забележки.

(2) Договорът се счита за изпълнен след изпълнението на всички предвидени в него дейности, издаване по надлежния ред на Разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и извършване на окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



Чл. 20. След изпълнение на проектирането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвения работен проект, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Страните. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или съответен компетентен орган/институция е направил забележка/коментар относно констатирани неточности и/или непълноти и/или несъответствия по изготвения проект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка в срок до 7 (седем) календарни дни всички забележки/коментари относно констатираното несъответствие и да го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателното одобрение на работата по проектирането се удостоверява с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. Извършените поэтапни СМР се приемат с актове и протоколи съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 22 (1) След завършване на всички включени в обхвата на поръчката дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на извършената работа и сключване на Констативен акт Образец 15.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицето упражняващо строителен надзор съставят Констативен акт Образец 15 за приемане на обекта, с който удостоверяват, че обектът е изпълнен съобразно одобрения работен проект, заверената екзекутивна документация (ако има такава), изискванията към строежите по чл. 169 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и условията на сключения Договор.

(3) При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска поправянето им в определен от него подходящ срок, като разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да отстранява появили се дефекти и недостатъци по време на гаранционните срокове, посочени в Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2 от Договора.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с подписан протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(4) Всички разходи по отстраняване на дефекти и недостатъци са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите и недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тази уговорка е независима от уговорените в този Договор санкции и неустойки.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



VIII. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл. 25 (1) Гаранцията за авансово предоставяне на средства е в размер на 172 260,00 (сто седемдесет и две хиляди двеста и шестдесет) лева без ДДС и 206 712,00 (двеста и шест хиляди седемстотин и дванадесет) лева с ДДС, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка или парична сума.

(2) Гаранцията за авансово предоставяне на средства служи за обезпечение на авансовите плащания по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Договора.

(3) Гаранцията за авансово предоставяне на средства се освобождава до три дни след усвояване на аванса.

Чл. 26 (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3 (три) на сто от Цената на Договора или сумата от 52 792,20 (петдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и два и 0,20) лева без ДДС и 63 350,64 (шестдесет и три хиляди триста и петдесет и 0,64) лева с ДДС, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума.

(2) Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и като обезщетение за вредите от неизпълнение на договорени ангажименти, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска обезщетение и за по-големи вреди.

(3) В случай на усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 7 (седем) дни да възстанови размера на гаранцията.

(4) В случай че гаранцията е под формата на парична сума, изпълнителят представя доказателство - платежно нареждане, че сумата е внесена по сметка на възложителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция трябва да съдържа изявление на банката издател, че ще плати в срок до 3 (три) работни дни на община Чипровци всяка сума до размера на гаранцията, която сума е посочена от възложителя с писмено искане, в което е заявено, че изпълнителят не е изпълнил свое задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. В случай че гаранцията бъде представена под формата на застраховка, тя следва да съдържа всички условия в полза на възложителя, предвидени относно банковата гаранция.

(5) След приключване срока на договора и преди освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен да представи на възложителя гаранция обезпечаваща гаранционното поддържане на договора (гаранционните срокове), в размер на 20% от стойността на гаранцията за изпълнение. Изпълнителят може да трансформира гаранцията за изпълнение на договора като гаранция обезпечаваща гаранционното поддържане по договора или да предостави същата под формата на паричен депозит, банкова гаранция или застраховка. Гаранцията обезпечаваща гаранционното обслужване на строежа се освобождава след изтичане на последния гаранционен срок, от определените такива в Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло и частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по този Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи суми равни на размера на изчислените неустойки и обезщетения по Договора, поради неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнение в срок от 60 (шестдесет) дни след получаване на уведомление за започване на изпълнението.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на Договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е отнесен за решаване от компетентен съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите на предоставените гаранции за периода, в който гаранцията е била в негово разположение, независимо от формата, под която са предоставени.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него в обекта (с изключение на контролните органи), като за свои действия.

Чл. 31 (1) При пълно неизпълнение на поетите с този Договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 100 % (сто процента) от Цената на Договора.

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задължение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задължение, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено или не е изпълнено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от Договора или от стойността на некачествено изпълнените работи.

(3) При забавяне в изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,05 % (нула цяло и нула пет процента) от Цената на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет процента) от Цената на Договора.

(4) При забавяне в плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер 0,05 % (нула цяло и нула пет процента) от Цената

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет процента) от Цената на Договора.

(5) Извън случаите по ал. 2, при прекратяване на Договора поради виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер 10 % (десет процента) от Цената на Договора.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не отменя правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи съгласно приложимото право.

Чл. 33. Плащането на неустойките не освобождава Страните от изпълнение на съответните задължения.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34 (1) Този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
2. при прекратяване на юридическо лице Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

Чл. 35. Страните по този Договор могат да го прекратят преди изтичане на срока по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите на чл.118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора, освен в случаите по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузите за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора преди изтичане на срока, когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез отправяне на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичане на допълнително определения подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за прекратен във всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението в срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила;
2. при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 26, ал. 3 в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
3. при забава в изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 22, ал. 3 от Договора за отстраняване на несъответствия и/или некачествени материали.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора с отправяне на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на последния допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, ако е налице системно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Системно неизпълнение е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неточно изпълнение два или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.39. (1) Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.

(2) Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Съществените отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Несъществените отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

(3) Измененията в цената на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП.

(4) Изменения в срока на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП. Ако изпълнителят счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, същият следва да отправи искане до възложителя за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 /пет/ дни от датата, на която изпълнителят е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл.116 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, възложителят може да откаже да удължи срока за изпълнение.

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Спазване на приложими норми

Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, вкл. всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнение на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



Нищожност на отделни клаузи

Чл. 43. В случай че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 44 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са следните:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ № 45

Тел.: 09554/28-28

Факс: 09554/96-13

e-mail: chiprovci@mail.bg

Лице за контакт: Пламен Макавеев Петков

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, ул. „Климент Охридски“, офис 504, № 5А, етаж 5

Тел.: 096/300 434

e-mail: alfasyst@abv.bg

Лице за контакт: Веселка Петкова Николова

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 45. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 46. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 47. Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два екземпляра за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения

Чл. 48. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение 1. Техническа спецификация

Приложение 2. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложение 3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложение 4. Списък на ръководния състав и техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката

Приложение 5. Гаранция за авансово плащане

Приложение 6. Гаранция за изпълнение на договора

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Кмет на община Чипровци

СИЛВИЯ ЕЛЕНКОВА ДИМИТРОВА – ИВАНОВА

Н-к отдел „Б и Ф“ и гл. счетоводител

Съгласувал:

.....
/адв. Иван Веселинов/ Юрист на община Чипровци

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА

Управител на

„АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Този документ е изготвен във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.